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6ふじみ工契第3号

入札（見積）結果

業　者　名 第１回 第２回 第３回 備考

支払条件 前払金40％以内、中間前払金20％以内、残金完了後一括払い

前払金 ￥1,830,000円

中間前払金 ￥910,000円

履行場所 東京都調布市深大寺東町７丁目50番地30　ふじみ衛生組合

業種 6300 機械器具設置 契約保証 要

契約相手方

株式会社大原鉄工所

新潟県長岡市城岡二丁目８番１号

代表取締役社長 大原　興人

履行期間 令和6年6月25日 から 令和7年1月31日 まで

最低制限価格 無

見積書提出日 令和6年6月21日 落札比率 *****

予定価格
(非公表)

******** （入札書比較価格 ******** ）

設計金額 ******** （うち取引に係る消費税 ******** ）

契約区分 総価契約 契約方法 随意契約２号該当

契約金額 ¥4,598,000円 （うち取引に係る消費税 ¥418,000円 ）
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入札及び契約の過程並びに契約内容
件　　名 リサイクルセンター東棟・北棟電気設備改修工事

契約番号 3 号 契約日 令和6年6月24日ふじみ工契第

備
考

工事概要

　ふじみ衛生組合リサイクルセンター（以下「センター」という。）は更新を予定
しており、新センターが建設されるまでの間、不燃ごみ及び資源ごみの処理はセン
ター東棟及び北棟で行えるよう改造工事を実施する。有害ごみの処理においては改
造工事とは別に機器の増設が見込まれることから、本件は増設する機器の稼働に必
要となる電力を補うため電気設備について改修を行うものである。

入
札
内
容

随
意
契
約

指名理由

　本事業者はリサイクルセンター（以下「センター」という。）東棟及び北棟改造工事の請負
事業者であり、分電盤の改修、各プラント機器の設置及び配線等の電気工事を行う。
　また、改造工事は令和６年12月27日までを工期としており、新センターの更新の関係からセ
ンター東棟及び北棟での運用は令和７年１月に開始しなければならない。
　したがって、本改修工事を短い工事期間の中で正確に完了させるためには、分電盤の改修及
び配線等の取り合いや保護協調の観点から電気設備全体の構成を熟知している必要がある。こ
のことから本件では本事業者を指定する。


