

入札及び契約の過程並びに契約内容

件名	リサイクルセンター中央棟杭撤去工事				
契約番号	7ふじみ工契第2号	契約日	令和7年11月28日		
契約区分	総価契約	契約方法	随意契約2号該当		
契約金額	¥17,820,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,620,000円）				
予定価格 (非公表)	*****（入札書比較価格 *****）				
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）				
最低制限価格	無				
見積書提出日	令和7年11月27日	落札比率	*****		
契約相手方	株式会社丸利根アペックス 東京都三鷹市深大寺二丁目40番3号 代表取締役 門田 康一				
履行期間	令和7年11月29日 から 令和8年1月30日 まで				
履行場所	東京都調布市深大寺東町7丁目50番地30 ふじみ衛生組合				
業種	3100 解体工事 又は 0700 建築工事	契約保証	要		
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い				
前払金	¥7,120,000円				
中間前払金	¥3,560,000円				
入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1001660400-0 株式会社丸利根アペックス	16,200,000			7ふじみ工契第2号 決定
工事概要		ふじみ衛生組合ではリサイクルセンター中央棟の解体工事を令和7年9月まで行い、その跡地に（仮称）新リサイクルセンター建設工事を予定している。解体工事で一部撤去できなかった杭があり、建設工事に支障があることが判明したため撤去する。			
入札内容	随意契約				
	指名理由 本事業者は、（仮称）リサイクルセンター整備工事の建設に先駆け実施した、令和6年8月22日付6ふじみ工契第4号「ふじみ衛生組合リサイクルセンター中央棟解体工事」の受注者である。この解体工事のなかで、使用する重機での撤去が不可能な杭が発生し、その後に予定する整備工事への影響や整備工事内での対応可否について詳細検討を行ってきたところ、杭が残置したままでは施工上支障となることが判明した。このことから、整備工事の着工前に杭撤去を行う必要があり、地中に残置する杭の正確な位置や状況を把握し、早期に撤去作業を行うことが可能な本事業者を指定業者とする。				
備考					